

## СОГЛАШЕНИЕ

**о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»**

г. Екатеринбург

« 15 » июня 2023 года

№ 153

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской области Ирины Андреевны Серковой, действующего на основании Доверенности от 21.03.2022 № 07/68, с одной стороны, и государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Андрея Николаевича Козлова, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа», утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 13.02.2023 № 234-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

### 1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Учреждению из областного бюджета в 2023 году субсидии на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» (далее – субсидия), в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской

области от 11.05.2023 № 574-Д «О предоставлении в 2023 году государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» субсидии на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 17.05.2023 № 599-Д и от 30.05.2023 № 656-Д, в целях выполнения мероприятий, указанных в приложении № 1 к настоящему соглашению.

## **2. Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии**

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета, в следующем размере:

в 2023 году 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек по коду классификации расходов бюджетов Российской Федерации 012 0704 1210110000 622, по коду субсидии 012.1.061.

## **3. Порядок перечисления субсидии**

3.1. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации согласно графику перечисления субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему соглашению на лицевой счет, открытый Учреждению в Министерстве финансов Свердловской области.

## **4. Взаимодействие Сторон**

4.1. Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Учреждению субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего соглашения;

4.1.2. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Учреждению на 2023 год (далее – Сведения), по форме Сведений (ф. 0501016), Сведения с учетом внесенных изменений – не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего соглашения;

4.1.3. обеспечить перечисление субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 7 настоящего соглашения, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.4.1. проведения плановых и внеплановых проверок;

4.1.4.2. приостановления предоставления субсидии в случае установления по итогам проверок, указанных в пункте 4.1.4.1 настоящего соглашения, фактов нарушений целей и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением (при получении от органа государственного финансового контроля информации о нарушении Учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о приостановлении;

4.1.4.3. направления требования Учреждению о возврате Учредителю в областной бюджет субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.4.2 настоящего соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);

4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения;

4.1.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии;

4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего соглашения на основании информации и предложений, направленных Учреждением, включая уменьшение размера субсидии, в том числе в случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также увеличении размера субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и при условии представления Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2024 году остатка субсидии, не использованного в 2023 году, после получения от Учреждения документов, обосновывающих потребность в направлении остатка субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего соглашения.

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии.

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. использовать субсидию для достижения целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, в соответствии с условиями предоставления субсидии, установленными Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением;

4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии, указанных в приложении № 1 к настоящему соглашению, и соблюдение сроков их достижения с учетом плана мероприятий («дорожной карты») по достижению результатов предоставления субсидии на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» в 2023 году, находящихся в оперативном управлении государственных организаций, указанных в приложении № 3 к настоящему соглашению;

4.3.3. направлять Учредителю на утверждение Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего соглашения;

4.3.4. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидии;

4.3.5. направлять в отдел бухгалтерского учета и отчетности Учредителя единовременно в течение 10 рабочих дней после выполнения в полном объеме мероприятий, предусмотренных соглашением:

4.3.5.1. отчет по исполнению плановых значений результатов предоставления субсидии по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему соглашению, предварительно согласованный с государственным казенным учреждением Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской области», курирующим отделом в соответствии с Порядком предоставления субсидии;

4.3.5.2. отчет о расходах на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему соглашению;

4.3.6. направлять в государственное казенное учреждение Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской области» не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за год не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом), отчетность по формам, приведенным в приложениях № 4 и 6 к настоящему соглашению;

4.3.7. устранять выявленные по итогам проверки, проведенной Учредителем, факты нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением (получения от органа государственного финансового контроля информации о нарушении Учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением), включая возврат субсидии или ее части Учредителю в областной бюджет, в течение 10 рабочих дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.8. возвращать неиспользованный остаток субсидии в доход областного бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении неиспользованного остатка субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего соглашения, в срок до 15 марта 2024 года;

4.3.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением (при наличии).

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. направлять неиспользованный остаток субсидии, полученной в соответствии с настоящим соглашением, на осуществление выплат для достижения целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего соглашения;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии.

## **5. Ответственность Сторон**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Расторжение настоящего соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:

6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим соглашением;

6.2. Расторжение соглашения осуществляется по соглашению Сторон, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего соглашения.

Расторжение соглашения Учреждением в одностороннем порядке не допускается.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон и действует до 31 декабря 2023 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

6.5. Изменение настоящего соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения.

6.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.

## 7. Платежные реквизиты Сторон

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова»
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33 тел. (343) 312-00-04	Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, стр. 28 тел. (343)283-07-77
Платежные реквизиты: ИНН 6661077317/КПП 667101001 Банковские реквизиты: БИК банка 016577551 Банк Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург Министерство финансов Свердловской области (Министерство образования и молодежной политики СО) л/с 02622009880 Единый казначейский счет 40102810645370000054 Казначейский счет 03221643650000006200 Лицевой счет № 03012261190 ОКТМО 65701000	Платежные реквизиты: ИНН 6661000628/ КПП 667101001 Банковские реквизиты: БИК банка 016577551 Банк Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО "УГК им. И.И. Ползунова") л/с 31012910980 Единый казначейский счет 40102810645370000054 Казначейский счет 03224643650000006200 ОКТМО 65701000

## 8. Подписи Сторон

  И.А. Серкова М.П.	  А.Н. Козлов М.П.
--	---

Приложение № 1  
к соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»  
от 12.12.2023 № 133

**ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ**  
**предоставления субсидии на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»**

Номер строки	Наименование мероприятия	Плановые значения результатов предоставления субсидии			Срок выполнения не позднее (дд.мм.гггг)	Сумма (рублей)
		показатель	единица измерения	значение		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт правого лестничного марша (помещения № 2 (1-й этаж), № 21 (2-й этаж), № 20 (3-й этаж), № 19 (4-й этаж) в здании блока теоретических занятий Кировградского филиала государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова», расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	1 486 821,30
2.	Ремонт левого лестничного марша помещений № 4 (1-й этаж), № 1 (2-й этаж), № 1 (3-й этаж), № 1 (4-й этаж) в здании блока теоретических занятий,	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и	процентов	100	22.12.2023	1 188 799,10

1	2	3	4	5	6	7
	расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	ведомостью объемов работ				
3.	Ремонт помещений № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 21 (3-й этаж) в здании блока теоретических занятий, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	10 038 527,62
4.	Ремонт помещений № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20 и 22 (2-й этаж) в здании блока теоретических занятий, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	7 130 498,61
5.	Ремонт систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в здании административно-бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	5 118 545,68
6.	Ремонт систем отопления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в здании учебного корпуса, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	5 463 531,58
7.	Ремонт помещений № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 4-го этажа в здании блока теоретических занятий, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	2 392 284,29
8.	Ремонт помещений № 2 и 25 1-го этажа в здании общебытового блока, расположенном	выполнение работ в соответствии	процентов	100	22.12.2023	4 081 668,01



1	2	3	4	5	6	7
	по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ				
9.	Модернизация вводно-распределительных устройств, кабельных линий и распределительных электрощитов в здании государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова», расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	5 037 360,24
10.	Приобретение оборудования, приборов, инструмента, оснастки, мебели, компьютерного оборудования и программного обеспечения, средств защиты, хозяйственного инвентаря, расходных материалов для создания новой мастерской «Сварочное производство», расположенной в здании по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	количество товара	штук	1329	01.12.2023	14 502 297,26
11.	Приобретение оборудования, приборов, инструмента, оснастки, мебели, компьютерного оборудования и программного обеспечения, средств защиты, хозяйственного инвентаря, расходных материалов для создания новой мастерской «Обработка листового металла», расположенной в здании по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	количество товара	штук	240	01.12.2023	13 497 702,74
12.	Ремонт помещения № 3, 25 (1-й этаж) в здании блока теоретических занятий, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией	процентов	100	22.12.2023	2 151 520,06

1	2	3	4	5	6	7
		и ведомостью объемов работ				
13.	Ремонт помещений № 5, 8 (2-й этаж) в здании общебытового блока, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	1 749 734,40
14.	Ремонт помещений № 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (2-й этаж), лестничной клетки (№ 23, 1-й этаж) при спортивном зале в здании общебытового блока, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	процентов	100	22.12.2023	4 160 709,11


Руководитель



(подпись)

А.Н. Козлов


(расшифровка подписи)



Приложение № 2  
к соглашению о предоставлении  
из областного бюджета государственному  
автономному учреждению Свердловской  
области субсидии на организацию  
мероприятий по развитию материально-  
технической базы государственных  
образовательных организаций  
Свердловской области, участвующих в  
реализации проекта «Уральская  
инженерная школа»  
от Е.В. Козлов № 133

**ГРАФИК**  
**перечисления субсидии на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы**  
**государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта**  
**«Уральская инженерная школа»**

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации			Срок перечисления субсидии не позднее (дд.мм.гггг.)	Сумма (рублей)
		главы	раздела, подраздела	целевой статьи		
Субсидия на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»	012.1.061	012	0704	1210110000	622	28 000 000,00
					05.07.2023	8 061 963,57
					14.07.2023	41 938 036,43



Руководитель А.Н. Козлов  
(расшифровка подписи)

Приложение № 3  
к соглашению о предоставлении  
из областного бюджета  
государственному автономному  
учреждению Свердловской области  
субсидии на организацию  
мероприятий по развитию  
материально-технической базы  
государственных образовательных  
организаций Свердловской области,  
участвующих в реализации проекта  
«Уральская инженерная школа»  
от 15.06.2023 № 153

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**(«дорожная карта») по достижению результатов предоставления субсидии на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» в 2023 году**

Ремонт правого лестничного марша (помещения № 2 (1-й этаж), № 21 (2-й этаж), № 20 (3-й этаж), № 19 (4-й этаж) в здании блока теоретических занятий Кировградского филиала государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова», расположенном по адресу:  
г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Ремонт левого лестничного марша помещений № 4 (1-й этаж), № 1 (2-й этаж), № 1 (3-й этаж),

№ 1 (4-й этаж) в здании блока теоретических занятий, расположенном по адресу: г. Кировград,  
ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Ремонт помещений № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 21 (3-й этаж)  
в здании блока теоретических занятий, расположенном по адресу: г. Кировград,  
ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Ремонт помещений № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20 и 22 (2-й этаж) в здании блока теоретических занятий, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Ремонт систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в здании административно-бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Ремонт систем отопления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения  
в здании учебного корпуса, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Ремонт помещений № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 4-го этажа в здании  
блока теоретических занятий, расположенном по адресу:  
г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Ремонт помещений № 2 и 25 1-го этажа в здании общебытового блока, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Модернизация вводно-распределительных устройств, кабельных линий и распределительных электрощитов в здании государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова».

расположенном по адресу:

Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)



Приобретение оборудования, приборов, инструмента, оснастки, мебели, компьютерного оборудования и программного обеспечения, средств защиты, хозяйственного инвентаря, расходных материалов для создания новой мастерской «Сварочное производство», расположенной в здании по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 7 рабочих дней от подачи заявки	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	договор (-ы)
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия по договору	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Приобретение оборудования, приборов, инструмента, оснастки, мебели, компьютерного оборудования и программного обеспечения, средств защиты, хозяйственного инвентаря, расходных материалов для создания новой мастерской «Обработка листового металла», расположенной в здании по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 7 рабочих дней от подачи заявки	извещение

4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	договор (-ы)
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия по договору	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Ремонт помещения № 3, 25 (1-й этаж) в здании блока теоретических занятий, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Ремонт помещений № 5, 8 (2-й этаж)  
в здании общебытового блока, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение

	объекту закупки		
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Ремонт помещений № 1, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17,18 (2-й этаж), лестничной клетки (№ 23, 1-й этаж) при спортивном зале в здании общебытового блока, расположенном по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 12  
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1.	Внесение изменений в график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии	график
2.	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора)	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в график закупок	заявка на закупку
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки	не позднее 5 рабочих дней от подачи заявки на закупку	извещение
4.	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия	не ранее 10 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5.	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6.	Приемка объекта закупки	в течении 15 рабочих дней после завершения работ	акт приемки объекта (иное)

Руководитель

(подпись)

А.Н. Козлов

(расшифровка подписи)



## Приложение № 4

к соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»

от 15.06.2013 № 153

**ОТЧЕТ**

**по исполнению плановых значений результатов предоставления субсидии на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» по соглашению от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

(наименование государственного автономного (бюджетного) учреждения Свердловской области)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер строки	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Результат предоставления субсидии				Пояснения
		план	факт	показатель	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5  
к соглашению о предоставлении из областного бюджета  
государственному автономному учреждению Свердловской  
области субсидии на организацию мероприятий по  
развитию материально-технической базы государственных  
образовательных организаций Свердловской области,  
участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная  
школа»

от 15.06.2013 № 153

### ОТЧЕТ

о расходах на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия  
на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций  
Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа», предоставленная по соглашению от  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(наименование государственного автономного (бюджетного) учреждения Свердловской области)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер строки	Наименование субсидии	Код субсидии	План (рублей)	Фактические расходы (рублей)	Остаток (рублей)
1	2	3	4	5	6
1.	Субсидия на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»	012.1.061			

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6  
к соглашению о предоставлении  
из областного бюджета государственному  
автономному учреждению Свердловской области  
субсидии на организацию мероприятий по  
развитию материально-технической базы  
государственных образовательных организаций  
Свердловской области, участвующих в реализации  
проекта «Уральская инженерная школа»  
от 15.06.2023 № 153

### ОТЧЕТ

**о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению результатов предоставления субсидии на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» в 2023 году**

(наименование государственного автономного (бюджетного) учреждения Свердловской области)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)		Реквизиты подтверждающих документов	Пояснения
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
1.					

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)