

**Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению
о предоставлении из областного бюджета государственному автономному
учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий
по укреплению и развитию материально-технической базы
государственных образовательных организаций Свердловской области от
01.08.2023
№ 012125-МТБ ГОУ**

г. Екатеринбург

«28» декабря 2023 г.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской области Серковой Ирины Андреевны, действующего на основании Доверенности от 21.03.2022 № 07/68, с одной стороны, и государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице Директора Козлова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области от 01.08.2023 № 012125-МТБ ГОУ (далее – Соглашение).

1. На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 28.12.2023 № 1549-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 01.08.2023 № 887-Д «О предоставлении в 2023 году государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» Стороны решили внести в Соглашение следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«в 2023 году 17 146 568 (семнадцать миллионов сто сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 45 копеек по коду БК 012 0704 1222210000 622, по аналитическому коду субсидии 012.1.130»

2) Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).

3) Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).

4) Приложение № 3 к Соглашению изложить в новой редакции

(прилагается).

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа с использованием программного комплекса «Информационная система управления финансами» и подписывается квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени государственного органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, и уполномоченными на это лицами Учреждения, или в форме документа на бумажном носителе на 7 листах (включая приложения) в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по, одному экземпляру для каждой Стороны.

Учредитель

Министерство образования и
молодёжной политики Свердловской
области

Заместитель Министра образования и
молодежной политики Свердловской
области

Серкова Ирина Андреевна

М.П.

Учреждение

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский государственный колледж
имени И.И. Ползунова»

Директор

Козлов Андрей Николаевич

М.П.

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении
из областного бюджета государственному
автономному учреждению Свердловской
области субсидии на организацию
мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы
государственных образовательных организаций
Свердловской области
от 01.08.2023 № 012125-МТБ ГОУ

**ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
предоставления субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций
Свердловской области**

Номер строки	Наименование мероприятия	Плановые значения результатов предоставления субсидии			Срок выполнения не позднее (дд.мм.гггг)	Сумма (рублей)
		показатель	единица измерения	значение		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт системы отопления 3-го и 4-го этажей и подвального помещения в здании учебного корпуса, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 220	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	Процент	100	22.12.2023	1 521 202,76
2	Ремонт системы отопления в здании общежития, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 71В	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ	Процент	100	22.12.2023	4 008 320,05
3	Ремонт системы отопления, канализации и трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в здании главного учебного корпуса, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, просп. Ленина, стр. 28	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ	Процент	100	22.12.2023	902 433,02
4	Замена системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в главном учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, просп. Ленина, стр. 28	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ	Процент	100	22.12.2023	8 802 069,18
5	Замена системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в главном учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, стр.28А	выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ	Процент	100	22.12.2024	1 912 543,44
	Итого:					17 146 568,45

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении
из областного бюджета государственному
автономному учреждению Свердловской области
субсидии на организацию мероприятий по
укреплению и развитию материально-технической
базы государственных образовательных организаций
Свердловской области
от 01.08.2023 № 012125-МТБ ГОУ

ГРАФИК
перечисления субсидии

Наименование субсидии	Аналитический код субсидии	Код бюджетной классификации				Срок перечисления субсидии не позднее (дд.мм.гггг.)	Сумма (рублей)
		главы	раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области	012.1.130	012	0704	1222210000	622	05.09.2023	6 747 981,67
Субсидия на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области	012.1.130	012	0704	1222210000	622	28.11.2023	8 530 275,60
Субсидия на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области	012.1.130	012	0704	1222210000	622	29.12.2023	1 868 311,18

Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении
из областного бюджета государственному
автономному учреждению Свердловской
области субсидии на организацию
мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы
государственных образовательных
организаций Свердловской области
от 01.08.2023 № 012125-МТБ ГОУ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по достижению результатов предоставления субсидии на организацию мероприятий по
укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций
Свердловской области в 2023 году

Ремонт системы отопления 3-го и 4-го этажей и подвального помещения в здании
учебного корпуса, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 220
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении целевой субсидии	план-график
2	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план –график закупок	заявка на закупку
3	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)

Ремонт системы отопления в здании общежития, расположенном по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 71В
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении целевой субсидии	план-график

2	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план –график закупок	заявка на закупку
3	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)

Ремонт системы отопления, канализации и трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в здании главного учебного корпуса, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, просп. Ленина, стр. 28
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении целевой субсидии	план-график
2	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план –график закупок	заявка на закупку
3	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)

Замена системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в главном учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, просп. Ленина, стр. 28
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении целевой субсидии	план-график

2	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план –график закупок	заявка на закупку
3	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)

Замена системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в главном учебном корпусе, расположенном по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, стр.28А
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1	Внесение изменений в план –график закупок на 2023 год	не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении целевой субсидии	план-график
2	Разработка объекта закупки, проекта контракта (договора) и обоснования цены контракта (договора).	не позднее 10 рабочих дней от внесения изменений в план –график закупок	заявка на закупку
3	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок по объекту закупки, либо заключение контракта (-ов), договора (-ов) с единственным поставщиком	не позднее 5 рабочих дней от формирования заявки на закупку, определения объекта закупки	извещение, контракт (-ы) (договор (-ы))
4	Заключение контракта (-ов), договора (-ов) по исполнению мероприятия по результатам конкурентных закупок	не ранее 10 дней с момента подписания протокола подведения итогов определения поставщика	контракт (-ы) (договор (-ы))
5	Взаимодействие сторон по исполнению контракта (-ов), договора (-ов)	с момента заключения до срока окончания выполнения мероприятия	переписка сторон, акты (иное)
6	Приемка объекта закупки	согласно контракту (договору)	акт приемки объекта (иное)